

ANEXO XII – INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS

O presente anexo objetiva demonstrar os investimentos comprometidos pelo Poder Público e as áreas de abrangências destes.

Para melhor compreensão este Anexo foi dividido em 3 partes conforme descrito abaixo:

ANEXO XII – Parte 1 – Investimentos Governamentais especificados

ANEXO XII – Parte 2 – Investimentos Governamentais não especificados

ANEXO XII – Parte 3 – Mapa de localização da área do âmbito da PPP

ANEXO XII – Parte 1 – INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS ESPECIFICADOS

Id	Objeto	Tipo *	Área de Abrangência	Município	Valo do projeto	População atendida final de plano	Data de Conclusão das Obras
1	SES Cabo - Bacias Centro e São Francisco (bacias C, F e ETE - 1ª etapa)	SES	SES Cabo	Cabo Sto.Agostinho	17.055.093,05	10.704,40	Set/2013
1	SES Cabo - bacia D	SES	SES Cabo	Cabo Sto.Agostinho	12.935.172,53	14.276,13	Set/2013
2	SES Itapuama	SES	SES Itapoama	Cabo Sto.Agostinho	1.774.854,31	3.412,27	Jun/2012
1	SES da cidade do Cabo de Santo Agostinho: Bacias E e E1	SES	SES Cabo	Cabo Sto.Agostinho	29.232.309,15	12.957,17	Ago/2013
3	SES Reserva do Paiva	SES	SES Paiva	Cabo Sto.Agostinho	30.376.686,45	14.662,63	Dez/2013
4	PAC VILA VITORIA CHIADO DO RATO VILA DO MARUIM	SES	SES Chiado do Rato Maruim	Cabo Sto.Agostinho	9.525.322,94	10.588,18	Dez/2012
5	Infra-estrutura das áreas consolidadas de SUAPE (Vila Suape, Vila Gaibu, Vila Nazaré, Cepovo, Nova Tatuoca, Massangana, Dois Irmãos e Vila Claudete).	SES	SES Áreas consolidadas em SUAPE.	Cabo Sto.Agostinho	26.000.000,00	20.468,22	
6	ESGOTOS SANITARIOS DAS BACIAS A, B E D	SES	SES Goiana	Goiana	28.518.696,04	47.840,60	Out/2012
6	IMPLANTACAO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO BACIA C DE GOIANA PE.	SES	SES Goiana	Goiana	4.938.532,96	10.602,31	Out/2012
7	SES da cidade de Ipojuca - N. Sra. Do Ó	SES	SES Nsª Senhora do Ó	Ipojuca	15.879.040,46	29.299,28	Jan/2012
8	Implantacao do SES do Sitio Historico de Olinda	SES	SES Sitio Historico	Olinda	7.162.487,93	9.262,63	Mar/2015
9	PAC UE 11, 12 E 13 BACIA DO BEBERIBE PROMETROPOLE OLINDA	SES	SES UE's 11, 12 e 13.	Olinda	21.043.609,77	35.487,50	Dez/2012

Id	Objeto	Tipo *	Área de Abrangência	Município	Valo do projeto	População atendida final de plano	Data de Conclusão das Obras
10	PAC BACIA DO BEBERIBE OLINDA PROMETROPOLE UE 15 CAIXA D'ÁGUA	SES	SES UE 15	Olinda	8.010.701,46	18.521,73	Set/2012
11	PAC 1 SANEAMENTO INTEGRADO EM JARDIM BRASIL UE 06 E 08 (233 UH's)	SES	SES UE'S 06 E 08.	Olinda	6.492.739,21	25.285,86	Jan/2012
12	PAC URB INTEGRADA DE SAPUCAIA E AGUAZINHA UE 03 E 04	SES	SES UE's 03 e 04	Olinda	14.060.635,31	26.134,03	Dez/2013
13	PAC 1 NFRA-ESTRUTURA URBANA UE 07 (V-8 VARADOURO)	SES	SES UE 07	Olinda	8.898.261,39	10.429,31	Jun/2012
14	SES da cidade do Paulista - Pau Amarelo(DILERMA NO)	SES	SES Pau Amarelo	Paulista	15.559.141,71	17.716,41	Jan/2012
14	Ampliacao do SES de Bacia do Janga (ORLA)	SES	SES Olinda bacia Janga	Paulista	49.741.847,00	70.827,30	Jun/2015
14	PAC SES TURURU	SES	SES Tururu	Paulista	4.203.636,33	14.198,37	Fev/2013
15	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROEST AREA 2	SES	SES PROEST áreas 1 e 2	Recife	53.814.289,00	68.136,37	Set/2012
16	SES - PROEST ÁREA 1, BENEFICIANDO OS BAIRROS SETÚBAL, BOA VIAGEM E PINA	SES	SES PROEST áreas 1 e 2	Recife	70.505.868,60	172.615,31	Set/2014

Id	Objeto	Tipo *	Área de Abrangência	Município	Valo do projeto	População atendida final de plano	Data de Conclusão das Obras
	ETE Minerva (construção de 5 módulos restantes - 2ª etapa)	ETE	ETE Minerva	Recife	18.623.919,08		Dez/2013
17	SES Bacia do Cordeiro UE 41A - Área Não Crítica	SES	SES UE 41	Recife	7.226.862,13	10.247,03	Dez/2013
17	SES Bacia do Cordeiro UE 41A - Área Crítica	SES	SES UE 41	Recife	2.353.425,64	8.733,78	Dez/2013
18	SES Bacia do Cordeiro UE 41B	SES	SES UE 41	Recife	18.630.021,94	16.372,29	Dez/2013
19	SES Bacia do Cordeiro UE 42	SES	SES UE 42	Recife	13.325.527,14	27.416,58	Dez/2013
20	SES Bacia do Cordeiro UE 43	SES	SES UE 43	Recife	8.441.520,40	16.623,85	Dez/2013
	Reforma da ETE Cabanga	SES	SES ETE Cabanga	Recife	87.560.069,26	266.493,74	Mar/2014
21	SES Moreno, Bonança e Massaranduba (ampliação)	SES	SES Moreno	Moreno	15.451.687,92	43.155,05	Jan/2012
22	Esgotamento sanitário PROEST I - Via Mangue	SES	RECIFE	Recife	21.800.000,00		
22	Construção de emissário PROEST I - Via Mangue	EMI	RECIFE	Recife	14.200.000,00		
	TOTAL				643.341.959,11	1.032.469	

*Legenda: SES (construção de Sistema de Esgotamento Sanitário completo); ETE (construção apenas de Estação de Tratamento de Esgoto); EMI (construção apenas de emissário).

ANEXO XII – Parte 2 – INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS NÃO ESPECIFICADOS

Sistema não especificado	Valor comprometido (R\$)	População residual a atender
A ser proposto pelo LICITANTE	356.658.040,89	328.773,51

Nota

- a) O “Valor comprometido” (tabela acima) corresponde a diferença entre o valor dos Investimentos Governamentais demonstrado na modelagem e o valor dos Investimentos Governamentais Especificados no ANEXO XII - Parte 1.
- b) Os Sistemas não Especificados deverão ser escolhidos dentre os constantes da tabela abaixo, os quais foram considerados na modelagem econômico financeira:

SISTEMAS CONSTANTES NA MODELAGEM	POPULAÇÃO ATENDIDA
BONANÇA	19.065,40
CABANGA	182.856,70
CABO DE SANTO AGOSTINHO	93.095,07
CORDEIRO	91.060,66
IMBIRIBEIRA	45.129,36
JANGA (EXISTENTE/ OLINDA)	136.688,63
MINERVA	112.755,67
MORENO 1	22.206,68
MORENO 2	20.094,90
NOVA DESCOBERTA	42.943,85
PONTE DOS CARVALHOS	39.234,31
GAIBÚ	77.195,52
IGARASSU 1	65.040,41
NOSSA SENHORA DO Ó	19.987,26
GOIANA 1	57.114,72
GOIANA 2	4.179,91
GOIANA 3	1.489,81
GOIANA 4	3.532,48
GOIANA 5	18.099,68
ITAMARACÁ 1	21.903,86
ITAMARACÁ 2	41.982,40
ITAMARACÁ 3	27.379,83
Total	1.143.037,10

Com base nos sistemas seleccionados acima, o LICITANTE deverá apresentar proposta de vinculação dos investimentos, considerando o formato constante dos Quadros I e II abaixo, nos quais estão definidos os INVESTIMENTOS

GOVERNAMENTAIS e os INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA VINCULADOS AOS INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS. Convém esclarecer que as vinculações devem considerar que os INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS executados pela CONCEDENTE gerarão uma receita incremental proporcional ao montante de investimentos de cada um dos INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA VINCULADOS AOS INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS.

QUADRO I - INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS

Investimentos Governamentais	Participação % dos Investimentos Governamentais (Em função da geração de receita incremental determinada por cada Investimento Governamental)

QUADRO II - INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA VINCULADOS AOS INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS

Investimentos da Concessionária Vinculados aos Investimentos Governamentais	Participação % dos Investimentos da Concessionária Vinculados aos Investimentos Governamentais (Em função do volume de investimento, cronograma de obras e rentabilidade)		Ano	População Incremental Atendida
	%	% Acumulado	--	--

ANEXO XII – Parte 3 – Mapa de localização da área do âmbito da PPP

O mapa de localização da área do âmbito da PPP demonstra as seguintes informações:

- Sistemas existentes atuais;
- Sistemas propostos na modelagem econômico financeira;
- Sistemas Especificados (ANEXO XII A);